

## ORDEN

Iniciado, mediante Orden de 23 de enero de 2009, procedimiento para la contratación de la obra de **“MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN BDA. SAN LUIS”**.

Vistos el pliego de cláusulas administrativas particulares y los informes de la Asesoría Jurídica e Intervención.

Habiendo aportado la documentación requerida en la orden de fecha 19 febrero del 2009 por la que resultaba adjudicatario provisional

Teniendo en cuenta que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo del 2008 me han sido delegadas las facultades relativas a *“Los contratos administrativos en materia de obras, concesión de obra pública, infraestructuras y edificaciones, incluida la adjudicación provisional y definitiva de los contratos. La concesión de licencias y el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de índole urbanístico y régimen de suelo”*

## HE RESUELTO

**Primero:** Elevar a definitiva la adjudicación provisional realizada para la obra de: “MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN BDA. SAN LUIS” **a la empresa TENAOS CONSTRUCCIÓN S.A.**, con CIF nº A-06433981, **por importe de 197.764,34 euros** (IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria 4320\*60151del Ayuntamiento el contrato por procedimiento negociado y sin publicidad.

**Segundo:** Notificar esta orden a los licitadores, publicándolo en un diario oficial o en el perfil del contratante del órgano de contratación, a los efectos prevenidos en el art. 135.4 y concordantes de la Ley 30/2007

**Tercero:** Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno contrato.

En Mérida a 26 de febrero del 2009  
LA DELEGADA DE URBANISMO

Fdo.: Estrella Gordillo Vaquero